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1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en uw individuele wensen, de mogelijkheid om
wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze
keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen.

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden
(bijvoorbeeld t.b.v. de keukeninrichting of te plaatsen douchescherm). Geadviseerd wordt om na oplevering
de betreffende onderdelen fysiek in te meten.

2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden met
hierin diverse ruw- en afbouwmogelijkheden. Tevens zijn individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan
de kopersbegeleider u hierover verder informeren.

Verder biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms opties te kiezen t.b.v. de
badkamer, elektra en afbouw van uw woning.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin via het
kopersportaal toezenden.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv.
de badkamer), diverse zaken vergunning-/ of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “keuzelijst meer- en minderwerk”

U kunt uw keuzes uit de “keuzelijst meer- en minderwerk” kenbaar maken door ze aan te vinken in het
kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in
combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de ruwbouwopties van de “keuzelijst meer- en minderwerk” volledig invullen tijdens het
1e kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal.

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen.
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Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of

worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de
sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan
getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invioed hebben
op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de
woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de
aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn
geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze
adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later
doen toekomen. Bij de showroomoffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld.
Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld).
Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra
werkzaamheden moeten verrichten 6f wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna
aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel
van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project.
Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt
misverstanden.

6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te
zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms,
dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar
bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.
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7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de
koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

* Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
» Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro’s incl.
21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk,
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de “keuzelijst meer- en minderwerk” uit een aantal vaste keuze
omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt
voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor
minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door
eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor
onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische
omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie
vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen
enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door
Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.
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Voorbeeld keukentekening
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Stroomschema individueel gesprek

1.JMakelaar/Kuin voert individueel gesprek met de
klant.

v
2.JAangegeven opties worden verwerkt in de
meterkastlijsten en op tekening.

\
3.]Tekenwerk zal door architect worden aangepast
en opgestuurd naar Kuin ter controle

\
4 INa controle voor akkoord gestuurd naar de klant.
Meterkastlijsten en tekening.

A
5.JKlant wordt uitgenodigd door installateurs en
showrooms. Let op volgorde!

—=>11. Keuken door klant |2. Sanitair |3. Elektra

N/
6.]Offertes worden verstuurd naar Kuin ter controle.
Let op installateur, sanitair benadert u rechtstreeks
voor akkoord.

\
7.JKuin verstuurd het tegelwerk uitzoekrapport naar
de klant voor akkoord.

h 4
8.]Bij akkoord worden voorzieningen keuken, sanitair
en tegels indien gekozen toegevoegd aan de meer
en minderwerklijst. Deze lijst zal voor akkoord
worden gestuurd naar de klant.

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.
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1 Ruwbouw

101d Woninguitbreiding 1.92m" achterzijde 2*1kap begane grond € 23.500,00

Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven
ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking (met een daktrim) welk wordt
afgewerkt met standaard dakgrind. Gevelopbouw is idem aan de overige
buitenwanden.

101e Woninguitbreiding 2.04m" achterzijde 2*1kap begane grond € 24.000,00

Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven
ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking (met een daktrim) welk wordt
afgewerkt met standaard dakgrind. Gevelopbouw is idem aan de overige
buitenwanden.

101x Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding € -600,00

Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt
uitgevoerd wordt de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur.
In dat geval wordt een restitutiebedrag berekend.

102 Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning € 1.850,00

Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van
de begane grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet
gesneld.

103 Heiwerk t.b.v. uitbouw van de berging € 1.850,00

Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van
de berging (2m") conform optie 104. Heipalen worden niet gesneld.

104b1 Verlengen van de halfsteens berging € 3.575,00
Berging verlengen naar de achterzijde, prijs per m' verlenging.

Optie niet mogelijk bij bouwnummer 139 type B.

105a Isoleren van de halfsteens berging € 7.600,00

De standaard aangebouwde halfsteens berging geisoleerd uitvoeren met een
binnenspouwblad van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van
isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak
wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde
worden geisoleerd £ Rc 6,3. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk
conform de woning. Het elektrawerk wordt ingefreesd en de wanden worden
behangklaar opgeleverd. Aan de zijde van de woning wordt een elektrische
radiator geplaatst (1500 Watt, geen temperatuursgarantie). De berging
wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan de achterzijde door een
ventilatierooster op het glas te plaatsen en aan de voorzijde door het dak.
Geisoleerde houten bergingsdeuren worden bij deze optie geadviseerd. De
berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.
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105¢

Isoleren van de berging per 1m* verlenging € 1.050,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104b en 105a.

105d

Isoleren platte dak van de aangebouwde berging € 2.200,00

Het isoleren van het platte dak van de standaard aangebouwde berging door
middel van een warm dakconstructie, Rc-waarde + 6,3.

105e

Isoleren van het platte dak per 1m" verlenging € 375,00

Het isoleren van het platte dak van de uitgebouwde berging door middel van
een warmdakconstructie. Rc-waarde + 6,3. Prijs per m* naar achter. Alleen
mogelijk i.c.m. optie 104b en 105d.

105f

Slaapprogramma begane grond € 45.000,00

De aangebouwde berging op de begane grond onderverdelen in een
slaapkamer, doucheruimte, hal en bergruimte. Doucheruimte voorzien van
basis sanitair met douche, wandcloset en wastafel met spiegel en planchet
(exclusief douchemuur). Doucheruimte voorzien van basis wand- en
vloertegelwerk. Wandtegelwerk verwerken tot plafond. Berging geisoleerd
uitvoeren. Scheidingswand tussen woonkamer/keuken en bijgebouw wijzigen
in een wand van kalkzandsteen 214mm dik. De standaard houten balklaag
komt te vervallen en het dak wordt gemaakt van prefab betonnen
kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden geisoleerd. Het betonplafond
wordt afgewerkt met spuitwerk conform de woning. De berging verlengen met
13,5 meter aan achterzijde. Uitvoering (vloer- en wandafwerking) als overige
slaapkamers en badkamer e.e.a. conform tekening. De stalen kanteldeur in
voorzijde van de berging wordt vervangen voor dubbele openslaande
bergingsdeuren conform optie 110a. Loopdeur in de achtergevel wordt
vervangen door een raamkozijn in de zijgevel met naar buiten draaiend raam
v.z.v. ventilatierooster op het glas. In de berging wordt een extra
mechanische ventilatiebox geplaatst met ventilatiepunt in de doucheruimte
en in de berging. Gehele bijgebouw voorzien van vloerverwarming.
Binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken. Elektra conform
optietekening. Slaapkamer 1 krijgt een thermostaat. Standaard metalen
binnendeurkozijnen met bovenlicht en opdek deuren, behoudens het kozijn
richting woonkamer/keuken welk uitgevoerd wordt als een metalen
binnendeurkozijn zonder bovenlicht. Wij adviseren bij deze optie om de optie
kruipluik te kiezen. Inclusief aanpassen BENG berekening, deze optie is
alleen mogelijk indien de woning voldoet aan de BENG herberekening i.c.m.
de overige ruwbouw opties.

Optie niet mogelijk bij bouwnummer 139 type B.

107a

Erker vigs tekening 3.39m lang 1m breed aan voorgevel woning € 16.900,00
Uitvoering erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien

van isolatie en dakbedekking inclusief daktrim. Afwerkingen gelijk aan

woning.

Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 113, 123, 139 en 157.
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109 Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging € 2.150,00
Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen

met optie verlengen van woning/berging. Het kozijn en de deur worden wit
gegrond opgeleverd. Locatie volgens tekening.

110a Openslaande houten bergingsdeuren € 3.250,00

I.p.v. de standaard ongeisoleerde stalen kanteldeur een hardhouten kozijn
inclusief dichte houten bergingsdeuren met verticale profilering. Aan de
voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. Dit
kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de
deuren. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.

112 Kruipluik in de berging nabij de loopdeur € 300,00

Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.

113a Buitenkraan op achtergevel € 675,00

Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel
van de woning conform uitwerkingen Architect.

113b Buitenkraan op zijgevel € 575,00

Buitenkraan met losse sleutel bediening en slangwartel op de zijgevel van de
woning aan de voorkant van de berging.

115 Uitstortgootsteen in de berging € 1.325,00

Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief
rooster en afsluitbare koudwater kraan.

116 Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging € 1.525,00

De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de geisoleerde berging.
In het platte dak van de berging komt een geschakelde plafondventilator.
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105a, een geisoleerde berging.

118 Aanbrengen van matglas in het badkamerraam € 250,00

Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het
badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters.

122a Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten € 2.650,00

Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v.
een raamkozijn met aparte loopdeur.
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122d Schuifpui €4.000,00

Het plaatsen van een kozijn met 1 schuivend element i.p.v. een raamkozijn
met aparte loopdeur. Het schuivend gedeelte aan de kant van de huidige
loopdeur. Bediening vanuit binnen en enkel afsluitbaar vanuit de binnenzijde.

122e Bediening aan de buitenzijde van de schuifpui € 250,00

Hiermee kan de schuifpui ook vanuit de buitenzijde worden geopend en
afgesloten. Alleen mogelijk i.c.m. optie 122d.

123a Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond € 200,00

Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.

123b Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. € 200,00

Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.

125 Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur € 100,00

Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Deze optie
geldt voor binnendeuren en buitendeuren. Prijs per stuk.

126 Standaard binnendeur verplaatsen € 100,00

De locatie van een binnendeurkozijn verplaatsen. Inclusief verplaatsen
schakelaar. Exclusief het wijzigen van overig elektra (zelf opnemen met de
Installateur). Prijs per stuk.

129 Keukenopstelling in de woning verplaatsen € 1.350,00

Keukenopstelling verplaatsen naar voor- of achtergevel. Ook zullen de
aansluitpunten in de woonkamer verplaatst worden. Een en ander conform
tekening. Leidingwerk t.b.v. de mechanische ventilatie wordt versleept over
de trapsparing en blijft onafgewerkt.

130b Trapkast onder verdiepingstrap begane grond € 1.250,00

De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden
tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en
gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.

131 Inloopkast in slaapkamer € 750,00

Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken
geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met
schakelaar.
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132 Slaapkamers samenvoegen €-525,00

Het samenvoegen van twee slaapkamers volgens optietekening. Hierbij
vervalt een deur met kozijn, lichtpunt, schakelaar en thermostaat. Elektra
wijzigt conform optietekening.

135a1 Dakvenster £78x98cm met HR++ glas in schuin dakvlak € 1.200,00

Dakvenster met een afmeting van £78x98cm. Uitvoering wit afgelakt als
tuimelvenster met isolerende beglazing (HR++) en ventilatiestand. Locatie
conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster
op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform regelgeving op
voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van

riooldampen.

135b1 Vergroten dakvenster met HR++ van £78x98cm naar £114x118cm € 375,00
Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte
uitkomen.

135v Het standaard dakvenster verplaatsen € 125,00

Locatie door u aan te geven. Afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een
dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform
regelgeving op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op
stankoverlast van riooldampen. Het is niet mogelijk om het dakraam te dicht
bij de rioolontluchting te verplaatsen.

140i Zolderindeling B+ en P+ € 6.350,00

Indeling op zolder conform optietekening.

De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.

In de voor- en achtergevel wordt in het kozijn een ventilatierooster op het
glas geplaatst.

Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.

Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.

De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

Afwerking van de wanden is behangklaar.

Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan de regelgeving voor wat betreft
het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid,
vrije hoogte boven de trap, etc.

Deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 112, 122, 140 en156.

25333 pagina 11 van 32 01-03-2026



AANNEMINGSBEDRIJF
KU I N bv 73 won 'T Veld-Noord fase 3
Twee-onder-één kapwoning type B, P, R

140j Zolderindeling B en P

Indeling op zolder conform optietekening.

De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.

Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.

De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

De opstelplaats van de warmtepomp wordt gewijzigd conform tekening.
Afwerking van de wanden is behangklaar.

Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan de regelgeving voor wat betreft
het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid,
vrije hoogte boven de trap, etc.

Deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 113, 123, 139 en157.

€6.700,00

140k Zolderindeling R

Indeling op zolder conform optietekening.

De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.

Het standaard dakvenster blijft gehandhaafd.

Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.

Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.

De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

De opstelplaats van de warmtepomp wordt gewijzigd conform tekening.
Afwerking van de wanden is behangklaar.

Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan de regelgeving voor wat betreft
het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid,
vrije hoogte boven de trap, etc.

Deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 119, 120, 146, 147, 154 en155.

€6.200,00

150 Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp

De warmtepomp met geintegreerde 200 liter warm tapwater-boiler (cilinder-
unit) wordt vervangen door een warmtepomp met geintegreerde (minimaal)
275 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit). Let op: de vergrootte
warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat de locatie van de
warmtepomp moet worden herzien. Deze optie is verplicht indien u kiest voor
een bad in de badkamer.

€ 2.400,00

160 Wijziging indeling sanitaire ruimte(s)

Indien u wenst de indeling van een sanitaire ruimte aan te passen en/of
eventueel een sanitaire voorziening toe te voegen dient dit besproken te
worden met de kopersbegeleider van Kuin.

Onder deze optie valt ook de optie "douchedrain i.p.v. standaard doucheput"
op de begane grond.

Prijs op
aanvraag

180 Individuele opties ruwbouw

Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 180.
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2 Keuken

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst.

Standaard elektra en loodgieterswerk conform verkooptekening.

Loodgieterswerk (warm water, koud water en afvoer) wordt standaard op £10cm boven
de vloer afgedopt.

Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de
kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie.

De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in
de meer-/minderwerklijst.

Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld
voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

Tekeningen moeten voldoen aan de volgende punten:

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een
nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.

- Datum.

- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte
van de binnenwanden.

- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten
worden.

- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en
hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in
deze ruimte.

- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat,
magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos
worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening
worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch
oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op
tekening.

- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).

- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.

Houd rekening met de volgende punten:

- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op
+10cm boven de vloer afgedopt.

- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet zomaar worden gewijzigd.

- Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het
huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!
- De optie voor een doorvoer van de wasemkap (afzuigkap) naar buiten wordt niet
meer aangeboden. De doorvoer door de gevel / het dak is een breuk op de
isolatiewaarde van de woning waardoor wij deze optie niet meer kunnen aanbieden.
Wenst u toch een doorvoer voor de wasemkap naar buiten toe, dan adviseren wij u om
dit na oplevering in eigen beheer te realiseren.

- Als u kiest voor het standaard leidingwerk is er geen vaatwasmachineaansluiting in
de woning aanwezig, alleen een loze leiding ten behoeve van het elektra.

- Standaard worden er geen (filter)stopkraantjes geplaatst.

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te
worden op pagina 5.

200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken Prijs op
aanvraag
Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten omtrent de installaties van de
keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen vé6r aanvang van
de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.
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201 Leidingwerk keuken op standaard locatie afdoppen €0,00

Het leidingwerk van de loodgieter wordt op de standaard plaats bij de vioer
afgedopt conform de keukenopstelling uit de verkoopdocumentatie

280 Individuele opties keuken

Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 280.
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3

Sanitair

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van
onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het
afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht

300 Getekende offerte sanitair
Sanitair offerte d.d.:

302 Ligbad in badkamer 800x1800mm € 2.000,00
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer inclusief standaard
badmengkraan. Exclusief plateau, wijzigen vloerverwarming en het
verplaatsen van de radiator en overig sanitair.
Let op! Alleen mogelijk i.c.m. het vergroten van de boiler naar 300 liter indien
er gebruik wordt gemaakt van een combiwarmtepomp, zie optie 150.

303a Vervallen wastafelcombinatie badkamer €-125,00
Vervallen wastafel met kraan, spiegel en planchet. Zelf na oplevering een
wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

303b Vervallen fonteincombinatie toilet € -50,00
Vervallen fontein met kraan. Zelf na oplevering een fontein in het toilet
plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt
opgeleverd.

310a Wandsifon uitvoeren fontein toilet begane grond € 150,00
De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als
wandsifon in plaats van vloersifon. Niet mogelijk i.c.m. optie 321c vervallen
tegelwerk en sanitair.

310c Wandsifon uitvoeren wastafel in badkamer € 150,00
De riolering van de wastafel in de badkamer uitvoering als wandsifon in
plaats van vloersifon. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en
sanitair.

311a Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput € 840,00
Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door
de tegelzetter.

312 Wijzigen montage hoogte wandcloset naar + 460mm € 65,00
De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte + 420mm hoog
naar £+460mm hoog. Prijs per stuk.
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315

Douchemuur in badkamer 'basis' tegelwerk

Douchemuur plaatsen in de badkamer £210cm hoog, £100cm breed en
+10cm dik, inclusief basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.

€750,00

320

Nis in douchewand

Het maken van een nis in de douchemuur van 500x300mm incl. het plaatsen
van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur.
Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op £120cm hoogte naar
inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van minimaal 90cm
breed.

€425,00

321a

25333

Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer

Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en
het standaard sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van
inbouwreservoir, kranen, douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.

Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover
mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.

De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.

De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de dekvloer waarop de tegels
gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht
conform standaard badkamer indeling.

Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de
gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het
sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het
aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de
koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met
onderstaande aandachtspunten:

A) Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg
garantie en waarborgregeling). Het installatiebedrijf van B.V.
Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf
aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht.
Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op
dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden
uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte
leidingwerk niet onder de garantie vallen.

B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving voldoen. Na oplevering wordt u zelf
aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw
woning zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke
voorschriften wordt voldaan en eventueel zorg te dragen voor de afgifte van
een Wet Kwaliteitsborging gereed verklaring door een kwaliteitsborger. Een
en ander zoals opgenomen in de algemene omschrijving van de technische
omschrijving.

C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot
levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn
geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico
na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten
indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal
worden.

D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning
geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden
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uitgevoerd kunnen worden.

E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het
aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk.
Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering)
en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig
alle aansluitingen op lekkages te controleren.

F) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van
bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het
uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V.
Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds
gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende
prijsafspraken.

G) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale
eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, is in feite niet toegestaan
zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord
gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor,
wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het
Besluit Bouwwerken Leefomgeving voldoen, niet uit te voeren.

H) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm
watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de
standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast
moet worden.

321c Vervallen van tegelwerk en sanitair toilet begane grond € -575,00
Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en
het standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van
inbouwreservoir, kranen, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.
De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte
wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.
Deze optie kan niet i.c.m. vervallen vlioertegelwerk in toiletruimte.
Tevens zijn de aandachtspunten A t/m H van toepassing zoals weergegeven
onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.
321e Vervallen vloertegelwerk in toiletruimte € -45,00
Het compleet laten vervallen van het standaard vioertegelwerk in het toilet.
De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit.
Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn.
Dekvloer in de toiletruimte blijft gehandhaafd.
380 Individuele opties sanitair
Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 380.
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Elektrische installatie

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes,
wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.

400

Getekende offerte elektrische installatie

Elektra offerte d.d.:

401

Loze leiding t.b.v. CAl / DATA €170,00

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

402

Bedraden van loze leiding met CAl € 170,00

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

403

Bedraden van loze leiding met DATA € 170,00

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

404

Extra dubbele wandcontactdoos € 210,00

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

405

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 285,00

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

410

Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting € 465,00

Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep
t.p.v. achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v.
toekomstig tuinverlichting.

411

Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering € 290,00

Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij het betreffende kozijn
met loze leiding tot buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip
een elektrisch bedienbare zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief
schakelaar, deze dient u later aan te brengen.

Deze optie is niet benodigd indien u kiest voor screens welk werken op
zonne-energie.

412a

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar € 210,00

412b

25333

Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar € 290,00
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413 Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos € 295,00

Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de
pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras.

416 Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen € 65,00

Prijs per stuk.

420a PV-panelen op kapschuinte Prijs op
aanvraag
Het plaatsen of uitbreiden van zwarte pv-panelen op de kapschuinte van de
woning. De panelen worden op de pannen aangebracht. Locatie(s) nader te
bepalen.

421 Elektra voorbereiding verzwaren t.b.v. PV-panelen Prijs op
aanvraag
De standaard 1 fase voorbereiding (groep- en werkschakelaar) vervangen
voor een 3-fase voorbereiding. Deze optie is benodigd bij een bepaald aantal
wattpiek in overleg met de installateur.

480 Individuele opties elektra

Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 480.
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CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501 Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling € 150,00
Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde
keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van
vloerverwarming.

502 Standaard uitvoering elektrsiche radiator in badkamer €0,00

503e Elektrische decorradiator badkamer kleur wit € 575,00
Elektrische decorradiator £500x1400mm (£900watt) wit i.p.v. standaard
elektrische radiator.

503f Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet € 650,00
Elektrische decorradiator £500x1400mm (+900watt) kleur antraciet met een
chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard elektrische radiator
komt te vervallen.

510b Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt €-125,00
Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven
temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na
oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op
standaard plaats afgemonteerd.

580 Individuele opties CV
Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer
580.
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Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient
een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk
wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en
sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

601a

Wandtegels Basis in badkamer

Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€0,00

601b

Wandtegels Basis+ in badkamer

Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€1.200,00

601c

Wandtegels Luxe in badkamer

Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten +30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 1.850,00

601d

Wandtegels Exclusief in badkamer

Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.

De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit
behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van
wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee
verschillende soorten +20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal
strokend verwerkt worden.

€ 2.500,00

602a

Vloertegels Basis in badkamer

Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

€0,00

602b

Vloertegels Luxe in badkamer

Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de
strokenmix.

€ 875,00

602¢c

Vloertegels Exclusief in badkamer

Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

€1.275,00

602d

Vloertegels Houtlook in badkamer

Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk
i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de
draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in
wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin
geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering
afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de
tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

€1.675,00

25333

pagina 21 van 32

01-03-2026



AANNEMINGSBEDRIJF

KU I N bv 73 won 'T Veld-Noord fase 3
Twee-onder-één kapwoning type B, P, R

604a

RVS-Aquakeil tot 1m*

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

€190,00

604c

Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m"

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

€90,00

605a

Douchemuur uitvoeren in 'Basis+' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Basis+' tegelwerk. Alleen
mogelijk i.c.m. optie 315.

€170,00

605b

Douchemuur uitvoeren in 'Luxe' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Luxe' tegelwerk. Alleen
mogelijk i.c.m. optie 315.

€ 250,00

605¢

Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen
mogelijk i.c.m. optie 315.

€ 340,00

611a

Wandtegels Basis in toiletruimte

Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€0,00

611b

Wandtegels Basis+ in toiletruimte

Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€ 275,00

611c

Wandtegels Luxe in toiletruimte

Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten +30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€440,00

611d

Wandtegels Exclusief in toiletruimte

Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.

De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit
behoren tot de optie Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van
wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte.

Bij de keuze uit twee verschillende soorten +20/30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 600,00

612a

Wandtegels Basis in toiletruimte tot plafond

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis.

€ 340,00
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612b

Wandtegels Basis+ in toiletruimte tot plafond €775,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis+.

612c

Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond € 1.025,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe.

612d

Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond € 1.250,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief.

613a

Vloertegels Basis in toiletruimte €0,00

Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

613b

Vloertegels Luxe in toiletruimte € 230,00

Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de
strokenmix.

613c

Vloertegels Exclusief in toiletruimte € 340,00

Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

613d

Vloertegels Houtlook in toiletruimte € 420,00

Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. De vloertegels worden aangebracht
naar inzicht van de tegelzetter. Vloertegels Houtlook worden alleen
aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van
aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze
print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt
bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

614a

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis € 550,00

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met 'Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

614b

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+ € 450,00

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.
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614c

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€400,00

614d

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 350,00

615a

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 600,00

615b

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 500,00

615c

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€450,00

615d

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€400,00

616a

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 500,00
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616b

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€400,00

616¢

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 350,00

616d

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 300,00

617a

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief vioertegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 550,00

617b

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€450,00

617c

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Exclusief vioertegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€400,00

617d

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Exclusief vioertegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 350,00

618a

Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

€700,00
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618b Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis+ € 600,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

618c Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe € 550,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

618d Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief € 500,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.
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7 Afbouw
701 Trap uitvoeren in standaard vurenhout wit gegrond €0,00
De trap in de woning standaard uitvoeren. Gehele trap uitvoeren in vurenhout
wit gegrond. Standaard ronde baluster, ronde leuning, rechthoekige dekregel
en rechthoekige spil.
701a Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond € 1.200,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden af te lakken.
701b Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:....... €2.125,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens
"Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering.
701c Traptreden uitvoeren in Essen Pure € 2.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig,
bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.
701d Traptreden uitvoeren in Essen White € 2.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar
zijn.
701e Traptreden uitvoeren in Essen Ash Gray € 2.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en viekken zichtbaar
zijn.
701f Traptreden uitvoeren in Essen Mud Light € 2.950,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en viekgevoelig,
bij oplevering kunnen er kleine krasjes en viekken zichtbaar zijn.
701g Traptreden uitvoeren in Eiken Pure € 3.500,00
Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar
zijn.
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701h

Traptreden uitvoeren in Eiken White

Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar
zijn.

€ 3.500,00

701i

Traptreden uitvoeren in Eiken Ash Gray

Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar
zijn.

€ 3.500,00

701]

Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light

Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering
zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en
vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vilekken zichtbaar
zijn.

€ 3.500,00

702

Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond

Gehele standaard vurenhouten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in
hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs
per trap.

€2.475,00

703e

Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart

Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie
701b.

€170,00

703i

Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden

Prijs per trap.

€ 920,00

704a

Model A balusters in hekwerken

Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit
gegrond.

€175,00

704b

Model B balusters in hekwerken

Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken,
wit gegrond.

€600,00

704c

Model C balusters in hekwerken

Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken,
wit gegrond.

€ 340,00
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704d

Model D balusters in hekwerken

Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster.

€440,00

704e

Model E balusters in hekwerken

Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster

€440,00

705a

Model A leuningen

Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van
de vloerhekken. Afwerking wit gegrond.

€ 225,00

705b

Model B leuningen en dekregels

Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning /
dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit
gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.

€ 925,00

705¢

Model C leuningen en dekregels

Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm.
De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte
paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond.

€ 650,00

706a1

Trapspillen wijzigen naar 90x90mm

Prijs per woning (2 stuks trappen).

€740,00

706¢

Trapspillen met diamantkop en groeven

Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a1.

€ 1.000,00

712a

Vervallen spuitwerk begane grond

Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op
de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de begane grond.
De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-
naden blijven in het zicht. Plafondspuitwerk in (eventueel) geisoleerde
berging blijft gehandhaafd.

€0,00

712c

Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping

Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op
de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de 1e verdieping.
De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-
naden blijven in het zicht.

€0,00
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712e

Vervallen spuitwerk op wand toilet begane grond

Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het
spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de begane
grond. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt.

€0,00

713

'Basis' hang- en sluitwerk Kuin

€0,00

714

'‘Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin

Wijzigen basis hang- en sluitwerk binnendeuren naar 'Basis+' rond schild,
prijs per deur. Bemonstering op kantoor Kuin. Uitsluitend per verdieping.

€ 25,00

716a

Metalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht
uitvoeren. Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per
deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€120,00

717

Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per
deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€ 275,00

718

Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn
ook niet afgeschilderd, kopse kanten zijn onbehandeld. Stompe
binnendeurkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden
voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform regelgeving. Prijs
per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.

€ 375,00

720

Standaard binnendeur vervallen

Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen. Niet mogelijk
bij deur meterkast i.v.m. regelgeving.

€-50,00

721a

Vervallen standaard metalen kozijn met opdekdeur

Prijs per stuk. Sparing in gipswand van £925mm tot plafond. Niet mogelijk bij
deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn
onafgewerkt. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen. Na oplevering
wordt u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden"
aan uw woning zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke
voorschriften wordt voldaan en eventueel zorg te dragen voor de afgifte van
een Wet Kwaliteitsborging gereed verklaring door een kwaliteitsborger.

€-100,00
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725 Standaard binnendeuren toepassen €0,00

gehele woning.

726 Luxe deuren i.p.v. standaard Prijs op
aanvraag
Volgens monsters in de showroom Kuin.
Graag het volgende omschrijven;
Aantal:
Locatie:
Type deur: Stomp / Opdek
Type Glas:
Let op! Type deur stomp is alleen mogelijk i.c.m. hardhouten
binnendeurkozijnen t.b.v. stompe deuren (optie 718). Koper is zelf
verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste deur bij het juiste kozijn. Indien
uw woning wordt aangesloten op stadsverwarming dan is het niet mogelijk
om de deur van de meterkast te wijzigen wegens de benodigde ventilatie
voorzieningen in de deur. De deur van de meterkast kan hierbij niet als Luxe
deur worden uitgevoerd.

730a Standaard vensterbank uitvoering Bianco C €0,00

730b Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen Ml € 450,00

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele
woning.

730e Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare Ml € 400,00

Alleen mogelijk in gehele woning.

730f Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco Ml € 400,00

Alleen mogelijk in gehele woning.

730g Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano Ml € 400,00

Alleen mogelijk voor gehele woning.

730h Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio Ml € 450,00

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele
woning.
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780 Individuele opties afbouw

Individuele afbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 780.
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